

Số:44/QĐ-CTy

Ngọc Hồi, ngày 21 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Trồng, chăm sóc và bảo vệ năm thứ nhất (27,55 ha) năm 2025 thuộc dự án
trồng rừng thay thế năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.**

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP NGỌC HỒI

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ – CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của UBND Tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi;

Căn cứ quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-TCLN-QBVPTR, ngày 19/12/2022 của tổng cục lâm nghiệp về việc phương án phân bổ kinh phí trồng rừng thay thế cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum để trồng rừng thay thế trên diện tích đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ đối với kinh phí ủy thác qua Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-SNN ngày 12/10/2022 của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán trồng rừng thay thế của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi;

Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-SNN ngày 31/08/2023 của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt điều chỉnh Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 516/QĐ-SNN ngày 12/10/2022 của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-SNN ngày 06/12/2024 của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 516/QĐ-SNN ngày 12/10/2022 của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn phê duyệt kinh tế kỹ thuật và dự toán trồng rừng thay thế của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-Cty ngày 05/02/2025 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trồng, chăm sóc và bảo vệ năm thứ nhất (27,55 ha) năm 2025 thuộc dự án trồng rừng thay thế năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.

Căn cứ Quyết định về việc Hủy thầu, gói thầu: Trồng, chăm sóc và bảo vệ năm thứ nhất (27,55 ha) năm 2025 thuộc dự án trồng rừng thay thế năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi. Thuộc dự án/ dự toán mua sắm: Trồng rừng thay thế năm 2023.

Căn cứ Văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường ngày 26/03/2025 về việc thực hiện lựa chọn nhà thầu: Trồng, chăm sóc và bảo vệ năm thứ nhất (27,55 ha) năm 2025 thuộc dự án trồng rừng thay thế năm 2023.

Căn cứ Tờ trình số 22/TT-Cty ngày 24/03/2025 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trồng, chăm sóc và bảo vệ năm thứ nhất (27,55 ha) năm 2025 thuộc dự án trồng rừng thay thế năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Trồng, chăm sóc và bảo vệ năm thứ nhất (27,55 ha) năm 2025 thuộc dự án trồng rừng thay thế năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Gói thầu: Trồng, chăm sóc và bảo vệ năm thứ nhất (27,55 ha) năm 2025 thuộc dự án trồng rừng thay thế năm 2023.

2. Chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

3. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.

4. Địa điểm và quy mô: Thuộc lâm phần Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi quản lý cụ thể như sau:

+ Địa điểm: Tại lô 1,2,3 khoảnh 2 và lô 1,2,3,4 khoảnh 4, tiểu khu 186 xã Pờ Y - huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

+ Quy mô: Trồng, chăm sóc và bảo vệ năm thứ nhất trên diện tích 27,55 ha trồng thay thế. Loại cây trồng thông 3 lá. Mật độ 1.600 cây/ha.

5. Mục tiêu:

Xây dựng, phát triển mới 27,55 ha rừng trồng phòng hộ nhằm thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác; tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong vùng trồng rừng, góp phần bảo vệ môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn vùng trồng rừng.

6. Các giải pháp thiết kế chủ yếu: Thể hiện trong báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán trồng rừng thay thế năm 2023. (kèm theo)

7. Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư : 1.084.799.811 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ không trăm tám mươi bốn triệu bảy trăm chín mươi chín ngàn tám trăm mười một đồng). Trong đó:

TT	Hạng mục	Quy mô (ha)	Tổng
1	Chi phí trực tiếp	27,55	813.686.244
1.1	Chi phí nhân công trồng	27,55	413.989.190
-	Phát dọn thực bì	27,55	173.391.435
-	Cuốc hố	27,55	102.313.064
-	Lấp hố	27,55	60.358.964
-	Vận chuyển cây con và trồng	27,55	55.498.649
-	Phát đường ranh cản lửa	27,55	14.661.284
-	Vận chuyển cây con và trồng dặm	27,55	7.765.794
1.2	Chi phí vật liệu	27,55	154.191.840
-	Cây giống	27,55	154.191.840
1.3	Nhân công chăm sóc năm thứ nhất	27,55	245.505.214
-	Phát chăm sóc lần 1	27,55	68.754.056
-	Xới vun gốc lần 1	27,55	54.248.361
-	Phát chăm sóc lần 2	27,55	45.690.986

-	Xới vun gốc lần 2	27,55	54.248.361
-	Bảo vệ rừng	27,55	22.563.450
2	Chi phí gián tiếp	27,55	271.113.567
2.1	Chi phí chung (5%)	27,55	7.709.592
2.2	Thu nhập chịu thuế tính trước (5,5%)	27,55	45.176.771
2.3	Lao động quản lý, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm (10%)	27,55	81.777.306
-	Tư vấn giám sát (2,598 %)	27,55	22.513.556
-	Lao động quản lý, chỉ đạo kỹ thuật, nghiệm thu hàng năm	27,55	59.263.750
2.4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	27,55	84.719.964
-	Chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật , mời thầu năm 2022	27,55	69.199.374
-	Lập hồ sơ điều chỉnh (thuyết minh, bản đồ, hiện trường)	27,55	15.520.590
2.5	Chi phí dự phòng (5%)	27,55	51.729.934
Tổng nhu cầu vốn của dự án (2025)			1.084.799.811

8. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế của Quỹ Bảo vệ rừng Việt Nam.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.

10. Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công.

Phần 2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

(Đính kèm Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo)

Phần 3. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu

- Tên gói thầu : Trồng, chăm sóc và bảo vệ năm thứ nhất (27,55 ha) năm 2025 thuộc dự án trồng rừng thay thế năm 2023.

- Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại;

b) Giá gói thầu:

- Giá gói thầu được xác định dựa trên cơ sở Quyết định số 582/QĐ-SNN ngày 06/12/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh một số nội dung tại quyết định số 516/QĐ-SNN ngày 12/10/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kinh tế kỹ thuật và dự toán trồng rừng thay thế của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.

c) Nguồn vốn : Nguồn kinh phí trồng rừng thay thế của Quỹ bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam.

d) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.

đ) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu : Như phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu : Tháng 04 năm 2025;

f) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

g) Loại hợp đồng : Hợp đồng trọn gói ;

h) Thời gian thực hiện hợp đồng : Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025 (hoặc đến khi hoàn thành khối lượng Hợp đồng)

Điều 2. Giám đốc Công ty TNHH Một TV Lâm nghiệp Ngọc Hồi chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Các ông (bà) Giám đốc Công ty; Trưởng các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Kiểm soát viên công ty;
- Lưu VT, KH



Trần Ngọc Thanh Vũ

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Trồng rừng và chăm sóc năm thứ nhất (27.55 ha) trồng rừng thay thế năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.

(Kèm theo Quyết định số: 44/QĐ-Cty ngày 31/03/2025 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi)

TT	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu		Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát
							Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu			
1	Gói thầu: Trồng, chăm sóc và bảo vệ năm thứ nhất (27,55 ha) năm 2025 thuộc dự án trồng rừng thay thế năm 2023.	Trồng và chăm sóc rừng năm nhất (2025)	866.572.607	(*)	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 04 năm 2025	45 Ngày	Trộn gói	Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025 (hoặc đến khi hoàn thành khối lượng Hợp đồng)	
2	Gói thầu: Tư vấn giám sát Trồng, chăm sóc và bảo vệ năm thứ nhất (27,55 ha) năm 2025 thuộc dự án trồng rừng thay thế năm 2023.	Giám sát khối chất trồng, lượng trồng, chăm sóc rừng năm nhất (2025)	22.513.556	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Tháng 04 năm 2025	20 Ngày	Trộn gói	Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025 (hoặc đến)	

TT	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu		Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát
							Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu			
										<i>khi hoàn thành khối lượng Hợp đồng</i>	
	Tổng giá trị		889.086.163								

Ghi chú: - (*) Từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

- Gói thầu trồng, chăm sóc và bảo vệ năm thứ nhất (27,55 ha) năm 2025 số tiền 866.572.607 đồng. (bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước).

